Уведомление об изменении
от 20.11.2013г.

   Администрация Ельниковского муниципального района вносит изменения в аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме № 0109300013413000010 Открытый аукцион в электронной форме  по размещению заказа «Разработка проектной и рабочей документации по объекту:»МДОУ «Ельниковский детский сад «Солнышко» на 120 мест с плавательным бассейном в с.Ельники Ельниковского района Республики Мордовия» следующие изменения:
1). В информационную карта аукционной документации п.7 изложить в следующей редакции:

	7
	Размер обеспечения исполнения контракта:  10 % от начальной (максимальной)цены контракта, указанной в извещении о торгах. 
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:

Банковские реквизиты Муниципального заказчика:

УФК по Республике Мордовия (Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия) лицевой счет 05093006090

р/с 40302810000003000006 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г.Саранск, БИК 048952001  ИНН 1307076097, КПП 130701001,ОГРН 1021300834686


2). В проект муниципального контракта аукционной документации приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение № 2

к контракту

№______от ____________ 2013 г.

Календарный график выполнения работ: Разработка проектной и рабочей документации и  по объекту:«МДОУ «Ельниковский детский сад Солнышко» на 120 мест с плавательным бассейном в с.Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия »

	Наименование работ по контракту и основных этапов его выполнения
	Стоимость выполнения работ,  тыс. руб.
	Срок выполнения работ



	
	
	начало
	Промежуточный период
	окончание

	1
	2
	3
	4
	5

	Разработка проектной и рабочей документации   по объекту:«МДОУ «Ельниковский детский сад Солнышко» на 120 мест с плавательным бассейном в с.Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия »- согласно Заданию Заказчика
	
	в течение 2-х дней со дня подписания муниципального контракта 
	в течение 20 дней со дня подписания муниципального контракта выполнить:

  - инженерно-топографические работы;

  - инженерно-геологические работы4

  - сети газопровода;

  - установка ШРП;

   - модульная котельная;

  - электролиния ВЛ- 10КВ,ВЛ-0,4 КВ;

  - трансформаторная подстанция.


	120 календарных дней с даты подписания контракта

	Итого:
	
	
	
	

	Заказчик:                   
	Исполнитель:
	
	

	   _________________

   ________________ 

   ___________________

«____»_____________2013 г. 

                            М.П.
	_________________

 _________________ 

_______________

«____»_____________2013 г. 

                            М.П.
	
	


