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 КОНТРАКТ 4
на выполнение работ по строительству объекта «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с. Ельники Ельниковского муниципального района РМ»

Местонахождение объекта: Республика Мордовия, Ельниковский муниципальный район.

с.Ельники                                                                                       «14» июня 2011г.                                                                           
Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Гулькиной Татьяны Гавриловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бау СпортанЛаген»,  зарегистрированное «06» мая 2010 года за ОГРН
1107847144140, именуемое в дальнейшем Подрядчик, имеющее свидетельство    о  допуске  к определенному виду или видам  работ,   которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер СРО-С-205-02032010 выдано 25.04.2011 года Саморегулируемой организацией строителей «СтройРегион», в лице генерального директора Шилова Григория Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, по результатам  открытого аукциона  в электронной форме,  протокол от  «24» мая 2011г., №0109300013411000004-2, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
                                                 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

        1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение   работ по строительству объекта «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с.Ельники Ельниковского муниципального района РМ»  (далее - Объект) в качестве генерального Подрядчика в соответствии с проектом, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству   Объекта, указанного в  п.1.1 Контракта,  в соответствии с условиями Контракта и Проекта.

1.3.Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4.Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.5.Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с  Документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

           2.1.Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации Ельниковского муниципального района Гулькина Татьяна Гавриловна, действующая на основании Устава, которая от даты заключения  настоящего Контракта будет принимать  непосредственное  участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль (контроль за строительством) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2.Интересы Подрядчика по Контракту представляет генеральный директор ООО «Бау СпортанЛаген» Шилов Григорий Александрович.
2.3. Подрядчик  при исполнении настоящего контракта по согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, имеющие в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельства, выданные саморегулируемой   организацией,   о  допуске  к  работам, выполняемым по договорам субподряда, но не более 30 % от общего объема работ по Контракту.
2.4.Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

2.5.Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со  строительством Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1.Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет 33341850,00 (тридцать три миллиона триста сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей, включая все затраты Подрядчика. 

           3.2. Контрактная цена на период действия  контракта устанавливается на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не подлежит изменению, кроме случаев оговоренных разделом 17.

                                                             4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1.Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,  доведенными Заказчику распорядителем средств.

4.2.Оплату за выполненные и принятые объемы работ Заказчик производит на основании оформленной формы КС-3.

4.3. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.
4.4. Заказчик  производит оплату за выполненные работы до 31 декабря 2011 года. 
                                    5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

Начало выполнения  работ  - день подписания муниципального контракта;

Окончание работ  -   30 ноября  2011 года. 

5.2.Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

5.3.На дату подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные календарным графиком выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства Объекта.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1.На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений.

6.2.Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику проект производства работ (на бумажном носителе) в течение 3-х  дней с даты заключения контракта.

6.3.При рассмотрении и утверждении документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования её с проектной организацией. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в документацию в сроки установленные Заказчиком.

6.4.Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

7.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1.Передать Подрядчику по акту (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

7.2.Организовать строительный контроль (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.3.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.4.Заказчик, в целях осуществления авторского надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры (контракты) на услуги по авторскому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
          7.5.Представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 

-производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при строительстве объекта;

7.6.Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

7.7.Заказчик в случае выявления дефектов на объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.8. В случае несвоевременного устранения Подрядчиком  недостатков по контракту (свыше 15 рабочих дней) Заказчик вправе ( с привлечением третьих лиц) устранить их  и потребовать от Поручителя либо Банка, выдавшего банковскую гарантию,  возмещения понесенных расходов. В случае обеспечения исполнения контракта в виде передачи в залог денежных средств Заказчик возмещает понесенные расходы из суммы обеспечения.

  7.9.При осуществлении строительного контроля и авторского надзора (контроля за строительством) ни Заказчик, ни инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

       8.1.Выполнить все работы по строительству  Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложениями к нему.

       8.2.Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом,  рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ, условиями настоящего Контракта и приложениями к нему.

        8.3.Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.7. настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, и иное имущество, используемое для исполнения Контракта.

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора  за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.


8.4.Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.


8.5.Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).


8.6.Обеспечить и содержать за свой счет охрану  Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.7.Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

8.8.Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.9.Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности  сооружения, подлежащего строительству,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.10.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

8.11.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, вершины углов поворота, оси а/дороги и искусственных сооружений). 

8.12.Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.13.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности  сооружения, подлежащего строительству, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.14.Не использовать, в ходе осуществления работ, материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности  работ.
8.15.Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих их собственность.

8.16.По запросу Заказчика представлять информацию об   Объекте, в том числе на электронных носителях.

8.17.Передать по окончании строительства Объекта Заказчику исполнительную документацию о выполненных  работах.  

8.18. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ с 20  по 23 число каждого календарного месяца.

8.19.  Выполнить работы в полном объеме в соответствии  с календарным графиком производства работ, пересчитанным с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам проведенного аукциона и сдать Объект готовым к эксплуатации в сроки, указанные  в  п .5.1. настоящего Контракта.  
8.20.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства Объекта.  
      8.21.Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве

         8.22. В течение трех рабочих дней известить Поручителя, либо Банк, выдавший банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта. 

           8.23.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту,  Подрядчик в тот же день обязан   предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту  одним из способов на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме, в противном случае контракт расторгается.

  8.24. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии со ст. 706 Гражданского кодекса РФ.              
8.25. В случае принятия арбитражным судом решения о возбуждении производства по делу о банкротстве Подрядчика и открытии конкурсного производства, либо его ликвидации Подрядчик в 3-х дневный срок обязан сообщить об этом Заказчику. 

         8.26. Иногородний Подрядчик обязуется встать на налоговый учет по месту выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 

           В течение 3-х  дней с даты заключения контракта иногородний Подрядчик обязан  представить Заказчику копию свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе Республики Мордовия.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1.Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени  в период  20-23 числа каждого месяца либо по уведомлению Подрядчика (приемка ответственных конструкций и скрытых работ и т.п.) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,   ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта приемки ответственных конструкций и скрытых работ. До 25 числа каждого месяца Подрядчик обязан представить справку по форме КС-3 на принятый объем работ. 

           9.2.Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

           9.3.В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.


9.4.За 20 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме 

уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.


9.5.Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки Объекта строительства 2 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.6.До приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности к сдаче  Объекта.

9.7.Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком  по настоящему Контракту.

10.2 Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет 5 лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

10.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости с привлечением  экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2.Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

11.3.Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает штраф Заказчику:

- за нарушение Подрядчиком срока начала работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств
    - за нарушение Подрядчиком  срока окончания отдельных этапов работ – 5% от стоимости данного этапа работ за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

     - в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику 5000 руб.;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 30000 рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства. При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства, заключения экспертов;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 10 дней просрочки исполнения обязательств. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств; 

- за неоповещение Поручителя, либо Банка, выдавшего банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта – 5000 рублей за каждый день просрочки;

- за несвоевременное предоставление нового обеспечения исполнения   контракта, в случае недействительности предыдущего, согласно п. 8.24. контракта – 15000 рублей;

- в случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства – штраф 20 000 рублей.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных  сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения  контракта;

         - за привлечение к работам субподрядных организаций, не имеющих  свидетельства о допуске к работам, согласно п. 2.3. контракта – 15000 рублей;

         - за неисполнение п. 12.2 настоящего Контракта – 10000 рублей.

           11.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.  

           11.5. В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком своих обязательств по Контракту денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, Подрядчику не возвращаются, а подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики Мордовия. 

           Невозврат денежных средств Подрядчику не освобождает его от уплаты неустоек и выполнения своих обязательств по Контракту. 

11.6. Приемка и оплата Заказчиком выполненных работ производится при условии погашения Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени), за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств Подрядчика по Контракту, в случае ее начисления и выставления. 
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

          12.1.Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство  Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, механизмами, рабочими-строителями и всем необходимым для организации работ на  площадке и для обслуживания рабочих-строителей в соответствии с Проектом.

12.2.Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов. 

          12.3.Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных  работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

           12.4.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

12.5.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

          а)дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность   сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ;

б)дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12.6.В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

         13.1.Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы строительной площадки.

          13.2.Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов  сооружений, подлежащих строительству, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров  сооружения, подлежавшего строительству.

13.3.Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством  Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.4.Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, попадающих в зону строительства Объекта.

13.5.На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

        13.6.До завершения строительства Объекта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке.  

13.7.Подрядчик в соответствии с Проектом и разработанной им документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.8.Подрядчик обязуется  до  подписания акта -  приемки  Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1.Скрытые  работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.2.В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3.Приемку ответственных конструкций и скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом. 
14.4.К каждому акту приемки ответственных конструкций и скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5.Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

14.6.Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве Объекта.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

           15.1.До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

           15.2.После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

         16.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ либо инициировать процедуру расторжения Контракта. Дополнительное соглашение от  даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

     17.1. Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  17.2. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  контракта в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21  июля 2005 года  №94-ФЗ и других случаях, предусмотренных законодательством.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

       18.1.Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
        18.2.Расторжение Контракта возможно исключительно  по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

         18.3. Контракт  расторгается  по соглашению Сторон, в случае исключения  объекта из плана финансирования 2011 года.

        18.4.Заказчик  инициирует расторжение контракта по причине ненадлежащего или несвоевременного исполнения  контракта  в следующих случаях:

           -задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем 10 календарных дней по причинам,  не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

-нарушения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с  нормативных документов;

- не поступления в течение 5 календарных дней на расчетный счет Заказчика суммы выставленной неустойки  от Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом стоимость выполненных работ, затраты, убытки, понесенные Подрядчиком, не оплачиваются

            18.5. Подрядчик вправе инициировать   расторжение Контракта в следующих случаях:

     -финансовой  несостоятельности  Заказчика 
 18.6.В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее или несвоевременное исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение исполнения  Контракта   в размере, предусмотренном Документацией об аукционе в электронной форме,  Подрядчику не возвращается.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

19.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 

19.3.Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

19.4.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

19.5. Подрядчик в течение 3-х  дней с даты заключения контракта представляет Заказчику подписанный экземпляр контракта на бумажном носителе одновременно с представлением бумажного варианта документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта.

         19.6.После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

19.7.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.8.Срок действия Контракта: от даты подписания Контракта. 

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

19.9.Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение составлены на русском языке.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже)

Таблица 1

	№
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1. 
	Календарный график
	Заказчик

	       2.
	Сводная ведомость объемов работ на выполнение работ по строительству объекта «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с.Ельники Ельниковского муниципального района РМ»


	Заказчик


21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия. 

431370 Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Ленина, д.18. 

УФК по Республике Мордовия (Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия) лицевой счет 03093006090

р/с 40204810300000000179 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г.Саранск, БИК 048952001  ИНН 1307076097, КПП 130701001,ОКОНХ 97610, ОКПО 04048280 

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Бау СпортанЛаген»
194355,Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.23, корп.2
Р/с №40702810480000005088 в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 

к/с №30101810200000000704, БИК 044030704 ИНН 7802713168 КПП 780201001

ОКПО 65974782

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:
_____________Т.Г. Гулькина                                                        ______________Г.А. Шилов

«___» ____________ 2011 года                                                       «___»_______________2011 года  
Приложение 1 

к муниципальному контракту от ________2011 г. №____

 «Календарный график производства  работ по строительству объекта: 
«Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с.Ельники Ельниковского муниципального района РМ»

	П№ п/п
	Наименование конструктивных элементов

(этапов работ)


	Стоимость
(тыс. руб.)


	В том числе по месяцам


	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	11
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подготовительные работы
	
	
	2-5
	
	
	
	
	

	2.1
	Вертикальная планировка под строительство футбольного поля
	
	
	2-4
	
	
	
	
	

	2.2
	Устройство подстилающих слоев футбольного поля
	
	
	
	
	1-13
	
	
	

	2.3
	Устройство подстилающих слоев беговых дорожек
	
	
	
	
	15-22
	
	
	

	2.4
	Устройство сектора для разминки
	
	
	
	
	23-26
	
	
	

	2.5
	Устройство сооружения для тройного прыжка
	
	
	
	
	27-31
	
	
	

	2.6
	Устройство защитной сетки
	
	
	
	
	
	1-7
	
	

	2.7
	Устройство искусственного покрытия и приобретение оборудования для футбольного поля
	
	
	
	
	
	
	24-
	-5

	2.8
	Устройство сборно-разборных трибун
	
	
	
	
	
	
	
	7-19

	3.1
	Строительство водопроводной сети
	
	
	5-10
	
	
	
	
	

	3.2
	Строительство водопроводных колодцев. Всего2 колодца
	
	
	1-6
	
	
	
	
	

	3.3
	Строительство колодцев с поливочным краном всего 2 колодца
	
	
	7-11
	
	
	
	
	

	3.4
	Строительство закрытого дренажа на футбольном поле
	
	
	13-23
	
	
	
	
	

	3.5
	Строительство кольцевого дренажа и ливневой канализации К-2
	
	
	23-25
	
	
	
	
	

	3.6
	Строительство сборного коллектора
	
	
	27-28
	
	
	
	
	

	3.7
	Устройство водоотводных лотков
	
	
	29----
	--6
	
	
	
	

	3.8
	Строительство смотровых колодцев на дренажной сети. Всего 8 колодцев
	
	
	
	7-13
	
	
	
	

	3.9
	Строительство колодцев ливневой канализации. Всего 7 колодцев
	
	
	
	13-16
	
	
	
	

	3.10
	Строительство ловчей дрены
	
	
	
	17-21
	
	
	
	

	3.11
	Строительство устьевого сооружения. Всего 2 сооружения
	
	
	
	22-26
	
	
	
	

	3.12
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №1
	
	
	
	27-28
	
	
	
	

	3.13
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №2
	
	
	
	28-29
	
	
	
	

	3.14
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №3
	
	
	
	29-30
	
	
	
	

	4.1
	Строительство тротуара и подъездной дороги
	
	
	
	
	
	26-
	-3
	

	4.2
	Установка главных ворот с калиткой
	
	
	
	
	
	
	
	21-30

	4.3
	Устройство ограждения сетчатыми панелями из сетки «Рабица»
	
	
	
	
	
	
	4-22
	

	4.4
	Озеленение прилегающей территории
	
	
	
	
	
	
	17-18
	

	5
	Наружное освещение спортплощадки
	
	
	
	
	
	8-24
	
	

	
	Акт ввода в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	30


Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

 _______________                                                                                _________________  
 «___» ____________ 2011 года                                                      «___»_______________2011 года 

Приложение 2

к муниципальному контракту от ________2011 г. №____
	                                                                           Стадион  МУДОД  "Детско-юношеская спортивная школа" Ельниковского района

Ведомость объемов работ

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (промежуточная -П11)
	опора
	2

	2.
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом 

(концевая анкерная А-11)
	опора
	1

	3.
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3
	м3 фундаментов
	2.375

	4.
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов
	км изолированного провода 
	0.07

	5.
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ
	комплект (3 фазы)
	2

	6.
	Устройство заземления опор ВЛ
	10 м шин заземления
	0.8

	7.
	Разработка грунта вручную  в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.6

	8.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	3.254

	9.
	Разравнивание вручную оставшегося грунта,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.21

	10.
	Установка асбестоцементных труб диаметром 100 мм для кабеля
	канало-километр трубопровода
	0.034

	11.
	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м, 2 группа грунтов
	котлован
	8

	12.
	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
	т опор
	1.016

	13.
	Установка светильников с лампами люминесцентными
	светильник
	16

	14.
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	4

	15.
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	4

	16.
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг
	100 м кабеля
	3.1

	17.
	Затягивание проводов в проложенные трубы, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16  (в асбестоцементные трубы)
	100 м
	0.43

	18.
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2, 5 ( внутрь опоры)
	100 м
	3

	19.
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	15

	20.
	Ввод сети в здание
	ввод
	1

	21.
	Шкаф управления и регулирования
	шкаф
	1

	22.
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт.
	1

	23.
	Выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт.
	2

	24.
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0.8

	25.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.29

	26.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.68

	27.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (грунт мокрый)
	1000 м3 грунта
	0.11

	28.
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (грунт мокрый)
	100 м3 грунта
	0.3

	29.
	Засыпка вручную траншей, , группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1.1

	30.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (засыпка песком с перемещением до 10 м)
	1000 м3 грунта
	0.23

	31.
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-01
	1000 м3 грунта
	0.23

	32.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (с перемещением до 10 м)
	1000 м3 грунта
	0.59

	33.
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02
	1000 м3 грунта
	0.59

	34.
	Водоотлив из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	3.8

	35.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм
	км трубопровода
	1.194

	36.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм
	км трубопровода
	0.221

	37.
	Устройство основания под трубопроводы бетонного (упоры вне колодца)
	10 м3 основания
	0.04

	38.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 63 мм
	фланец
	6

	39.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей
	10 фасонных частей
	4.5

	40.
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0.4

	41.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.284

	42.
	Доработка мокрого грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.264

	43.
	Обратная засыпка экскаваторами  <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.242

	44.
	Разравнивание  вручную оставшегося грунта, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.42

	45.
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций 
	1.33

	46.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	100 отверстий
	0.43

	47.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (отмостка вокруг колодца)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.078

	48.
	Установка задвижек  чугунных диаметром 50 мм
	задвижка (или клапан обратный)
	1

	49.
	Установка задвижек чугунных диаметром 100 мм
	задвижка (или клапан обратный)
	1

	50.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	фланец
	10

	51.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	фланец
	8

	52.
	Установка гидрантов пожарных
	шт.
	1

	83.
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром (стальные патрубки диаметром 57 мм, длиной1,5 м-2 шт)
	т фасонных частей
	0.012

	54.
	Установка кранов поливочных диаметром 40 мм
	кран
	2

	55.
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (доработка грунта)
	100 м3 грунта
	0.2

	56.
	Погрузка. Грунт с погрузкой вручную
	т
	72

	57.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (класс груза 1)
	т
	5490

	58.
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (стеклохолст в два слоя)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	9.33

	59.
	Засыпка вручную траншей, щебнем
	100 м3 грунта
	2

	60.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 

(грунт сухой)
	1000 м3 грунта
	0.67

	61.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 

(грунт мокрый)
	1000 м3 грунта
	0.11

	62.
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 

(доработка мокрого грунта)
	100 м3 грунта
	0.2

	63.
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.73

	64.
	Укладка труб асбестоцементных дренажных диаметром 200 мм (с перфорацией)
	100 м трубопровода
	3.24

	65.
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм
	км трубопровода
	0.3565

	66.
	Отсыпка призм для трубчатого дренажа песчано-щебеночных (соотношение по проекту)
	100 м3 дренажной призмы
	10.33

	67.
	Разработка грунта в отвал экскаваторам"обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ( грунт сухой)
	1000 м3 грунта
	0.18

	68.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 ( грунт мокрый)
	1000 м3 грунта
	0.07

	69.
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 ( грунт мокрый )
	100 м3 грунта
	0.1

	70.
	Засыпка вручную траншей
	100 м3 грунта
	0.4

	71.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1

	72.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов ( с перемещением до 10 м)
	1000 м3 грунта
	0.02

	73.
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-05
	1000 м3
	0.02

	74.
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.4

	75.
	Устройство основания под трубопроводы бетонного (под лотки)
	10 м3 основания
	1.996

	76.
	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0.07132

	77.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.3

	78.
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 отверстий
	0.3

	79.
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.13

	80.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами  <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (грунт сухой)
	1000 м3 грунта
	0.22

	81.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами  <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (грунт мокрый)
	1000 м3 грунта
	0.78

	82.
	Доработка грунта вручную в траншеях  с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.4

	83.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.85

	84.
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.13

	85.
	Укладка  труб асбестоцементных дренажных диаметром 200 мм (с перфорацией)
	100 м трубопровода
	2.7

	86.
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (стеклохолст в два слоя)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4.42

	87.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (грунт мокрый)
	100 м3 грунта
	0.22

	88
	Разравнивание вручную , группа грунтов 2 (оставшейся грунт)
	100 м3 грунта
	0.12

	89.
	Устройство основания  щебеночного (толщиной 10 см)
	10 м3 основания
	0.084

	90.
	Мощение откосов насыпи одиночное, толщина слоя камня 0,15 м
	100 м2 мощения
	0.044

	91.
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм
	км трубопровода
	0.004

	92.
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной
	м3 изолирующего слоя
	0.06

	93.
	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.009

	94.
	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе песчано-гравийной смесью или щебнем слоем толщиной до 0,2 м
	100 м3 одежды
	0.004

	95.
	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой
	100 м бровки
	0.25

	96.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами  "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0.27

	97.
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.3

	98.
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (с перемещением до 50 м из отвалов)
	1000 м3 грунта
	1.11

	99.
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	1000 м3
	4.44

	100.
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1.11

	101.
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (за 6 проходов)
	1000 м3 уплотненного грунта
	1.11

	102.
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-02
	1000 м3 уплотненного грунта
	5.55

	103.
	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2
	1000 м2
	0.135

	104.
	Устройство основания  щебеночного
	10 м3 основания
	0.1872

	105.
	Устройство основания бетонного (входного и выходного оголовка)
	10 м3 основания
	4.05

	106.
	Устройство  песчано-гравийной подушки
	10 м3 основания
	0.9

	107.
	Устройство основания щебеночного под трубу
	10 м3 основания
	1.26

	108.
	Устройство основания бетонного под трубу
	10 м3 основания
	0.675

	109.
	Устройство конструкций из сборного железобетона П10.14 оголовков с заделкой стыков цементным раствором
	100 м3 сборных конструкций
	0.075

	110.
	Устройство конструкций из сборного железобетона  открылок с заделкой стыков цементным раствором
	100 м3 сборных конструкций
	0.186

	111.
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм
	100 м трубопровода
	0.45

	112.
	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	9

	113.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0.4

	114.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	1.12

	115.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	432

	116.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 

(класс груза 1)
	т
	440.58

	117.
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов 

(срезка растительного грунта)
	1000 м3 грунта
	0.23

	118.
	Погрузка. Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	276

	119.
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0.23

	120.
	Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (грунт с площадок с перемещением до 70м)
	1000 м3 грунта
	0.69

	121.
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-106-08
	1000 м3 грунта
	4.14

	122.
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (5 проходов)
	1000 м3 уплотненного грунта
	0.69

	123.
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-002-03
	1000 м3 уплотненного грунта
	2.76

	124.
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 2 (с перемещением до 70м)
	1000 м3 грунта
	0.29

	125.
	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценкам 01-01-046-02, 01-01-046-03
	1000 м3 грунта
	1.45

	126.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	29.834

	127.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм  нижнего слоя двухслойных
	1000 м2 основания
	1.733

	128.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм,  верхнего слоя двухслойных (толщина слоя 5 см)
	1000 м2 основания
	1.733

	129.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
	1000 м2 основания
	-17.33

	130.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более  (толщина 6 см)
	1000 м2 покрытия
	1.733

	131.
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02
	1000 м2 покрытия
	-3.01

	132.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	15.45

	133.
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм (футляры-2шт)
	км трубопровода
	0.02

	134.
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	3.28

	135.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	3.28

	136.
	Разработка продольных водоотводных  канав, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.21

	137.
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
	100 м ограды
	5.9

	138.
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (изготовление панели ограждения в условиях производственных баз)
	т конструкций
	7.157

	139.
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0.02

	140.
	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт.
	0.02

	141.
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.5

	142.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (сетка "Рабица")
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6.8

	143.
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную
	100 м2
	46.4

	144.
	Посев газонов партерных,  и обыкновенных вручную
	100 м2
	46.4

	145.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных
	1000 м2 основания
	7.56

	146.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня  двухслойных верхнего (фракции 20-40мм-10см; фракции 5-10мм-5см)
	1000 м2 основания
	7.56

	147.
	Планировка участка вручную
	100 м2
	75.6

	148.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, нижнего слоя двухслойных (толщина 20 см)
	1000 м2 основания
	4.971

	149
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	-24.855

	150.
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм, верхнего слоя двухслойных (толщина 5см)
	1000 м2 основания
	4.971

	151.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщина нижнего  слоя 5 см)
	1000 м2 покрытия
	4.971

	152.
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08
	1000 м2 покрытия
	9.942

	153.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более (толщина  верхнего слоя 3см)
	1000 м2 покрытия
	4.971

	154.
	Установка элементов каркаса из брусьев (деревянная коробка для ямы и отталкивающий брус)
	м3 древесины в конструкции
	0.82

	155.
	Засыпка  котлованов спецсооружений дренирующим песком (ямы для прыжков)
	10 м3
	2

	156.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов (деревянная коробка)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15

	157.
	Установка ограждения  из сетки
	100 м ограды
	2.3

	158.
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (срезка растительного грунта с перемещением до 70 м)
	1000 м3 грунта
	2.06

	159.
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01
	1000 м3 грунта
	49

	160.
	Перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (из отвалов в озеленение с перемещением до 50 м)
	1000 м3 грунта
	0.7

	161.
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (с перемещением до 70м)
	1000 м3 грунта
	5.64

	162.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2.35

	163.
	Работа на отвале, группа грунтов 1-2
	1000 м3 грунта
	2.35

	164.
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	13.73

	165.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.33

	166.
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
	100 м2 тротуара
	3.27

	167.
	Сборка и монтаж сборно-разборных трибун
	т конструкций
	7.42

	168.
	Разборка зданий методом обрушения кирпичных неотапливаемых (разборка трибун)
	100 м3 строительного объема
	0.782

	169.
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли
	100 м2
	9.8

	170.
	Погрузка. Кустарник с погрузкой вручную
	т
	0.58

	171.
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см
	100 пней
	0.24

	172.
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79кВт (108 л.с.)диаметр пней до 24 см
	100 пней
	0.24

	173.
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)
	100 ям
	0.24

	174.
	Погрузка. Пни с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	8

	175.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (очистка кювета)
	100 м3 грунта
	0.65


От Заказчика:                                                                                                                                     От Подрядчика:

_____________Т.Г. Гулькина                                                                                                           _____________Г.А. Шилов

«__» __________2011 г.                                                                                                                    «__» ___________2011 г.

	Стройка:
	Стадион  МУДОД  "Детско-юношеская спортивная школа" Ельниковского района

	
	

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	

	Hормативная трудоемкость:
	19.883
	тыс.чел.ч


	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Рабочий строитель среднего разряда 1
	чел.-ч
	26.86

	2.
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	729.3888

	3.
	Рабочий строитель среднего разряда 1,8
	чел.-ч
	15.0046

	4.
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	1 098.18856

	5.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	1 856

	6.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	1 880.48168

	7.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	9.86952

	8.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1 653.85352

	9.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	71.92

	10.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	623.65272

	11.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	1 553.6952

	12.
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1 120.8751

	13.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	439.725

	14.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	720.713

	15.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	81.3186

	16.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	239.5623296

	17.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	2.443

	18.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	1 058.07176

	19.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	1 010.3452

	20.
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	738.29688

	21.
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	68.38992

	22.
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	15.7656

	23.
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	28.7698

	24.
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	3.12

	25.
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	807.917

	26.
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	29.07

	27.
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	41.929466

	28.
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3 957.7918398

	29.
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	1.5568

	30.
	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	30.3372

	31.
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.1652

	32.
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	90.4482

	33.
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	200.29205

	34.
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т
	маш.-ч
	2.3792352

	35.
	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т
	маш.-ч
	254.5312

	36.
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	46.797894

	37.
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	265.1675792

	38.
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	3.12928

	39.
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	9.982

	40.
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	9.982

	41.
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	3.06

	42.
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1145

	43.
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	13.0268

	44.
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	31.12926

	45.
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш.-ч
	64.614

	46.
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	маш.-ч
	1.1125

	47.
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	204.805668

	48.
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	12.351

	49.
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	27.7508

	50.
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	1.9292

	51.
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	9.552

	52.
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.0348

	53.
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	43.9566364

	54.
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3
	маш.-ч
	115.673

	55.
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3
	маш.-ч
	18.564

	56.
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3
	маш.-ч
	2.751

	57.
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м3
	маш.-ч
	9.80628

	58.
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	маш.-ч
	172.16468

	59.
	Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу
	маш.-ч
	0.66015

	60.
	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	16.8454

	61.
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	18.86897

	62.
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	150.63499

	63.
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)
	маш.-ч
	555.0722

	64.
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	40.65818

	65.
	Корчеватели-собиратели с трактором 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.768

	66.
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.5568

	67.
	Ямокопатели
	маш.-ч
	3.988

	68.
	Автобетоносмесители 6 м3
	маш.-ч
	0.73625

	69.
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	0.87955

	70.
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	59.97007

	71.
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	94.25

	72.
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	15.8333

	73.
	Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т
	маш.-ч
	60.6744

	74.
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	241.13535

	75.
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш.-ч
	587.74572

	76.
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	216.2064

	77.
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	21.97564

	78.
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	240.92001

	79.
	Распределители каменной мелочи
	маш.-ч
	9.2716

	80.
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	37.24325

	81.
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	19.5631

	82.
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	8.35792

	83.
	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	4.551805

	84.
	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм грузоподъемностью 35 т
	маш.-ч
	6.2505

	85.
	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.) 10 т (прицепные)
	маш.-ч
	3.11912

	86.
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	11.98

	87.
	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)
	маш.-ч
	4.40944

	88.
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч
	0.38

	89.
	Краны на автомобильном ходу 16 т
	маш.-ч
	1.05664

	90.
	Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3
	маш.-ч
	0.6048

	91.
	Насосы мощностью 4 кВт
	маш.-ч
	1 119.404

	92.
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.4157

	93.
	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм
	маш.-ч
	8.85

	94.
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	13.2893

	95.
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	64.1642

	96.
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	15.1096

	97.
	Аппараты пескоструйные
	маш.-ч
	6.9907864

	98.
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	30.294

	99.
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.2706

	100.
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	17.325

	101.
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	6.01188

	102.
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	42.0137866

	103.
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	46.0847

	104.
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	21.0482

	105.
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	0.239

	106.
	Автоцистерна
	маш.-ч
	0.35625

	107.
	Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы
	маш.-ч
	2.6871

	108.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (класс груза 1)
	т
	5 490

	109.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	440.58

	110.
	Асбест хризотиловый марки К-6-45
	т
	0.0513

	111.
	Бензин авиационный Б-70
	т
	0.012

	112.
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т
	0.17325

	113.
	Бязь суровая арт. 6804
	10 м2
	0.126

	114.
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003

	115.
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.000742

	116.
	Каболка
	т
	0.091

	117.
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.01381938

	118.
	Кислород технический газообразный
	м3
	21.5762

	119.
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.00004

	120.
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0012

	121.
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25
	т
	0.003711

	122.
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.27798

	123.
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм
	т
	0.650375

	124.
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.28063

	125.
	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50
	т
	0.4125

	126.
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.00002

	127.
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.06646674

	128.
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.002542

	129.
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00186296

	130.
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.000124

	131.
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	0.0353825

	132.
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм
	т
	0.00248

	133.
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00009

	134.
	Смазка солидол жировой "Ж"
	т
	0.0004064

	135.
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.0143948

	136.
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.0266

	137.
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.11952

	138.
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00874

	139.
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.026712

	140.
	Электроды диаметром 5 мм Э42
	т
	0.1538755

	141.
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.0888196

	142.
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	т
	0.140857

	143.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.1968

	144.
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0021156

	145.
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.26

	146.
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм
	т
	0.0244

	147.
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм
	т
	0.2528

	148.
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0.2758

	149.
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.012

	150.
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.00615

	151.
	Рогожа
	м2
	120.3458

	152.
	Очес льняной
	кг
	0.02

	153.
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	4.24

	154.
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	8.61

	155.
	Пакля пропитанная
	кг
	28.5

	156.
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.06965

	157.
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.45168

	158.
	Бензин растворитель
	т
	0.0009614

	159.
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.0251

	160.
	Ветошь
	кг
	6.2006

	161.
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0.0017415

	162.
	Гвозди строительные
	т
	0.059544

	163.
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.000375

	164.
	Олифа натуральная
	кг
	30.51

	165.
	Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 100 тип 1
	м
	20.16

	166.
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм
	шт.
	0.624

	167.
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	5.06

	168.
	Шпагат бумажный
	кг
	0.002

	169.
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	32.068

	170.
	Краска
	кг
	1.1356

	171.
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 100
	шт.
	6.76

	172.
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 200
	шт.
	89.838

	173.
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм
	т
	0.3066

	174.
	Сталь листовая горячекатаная, толщина 6-8 мм, сталь марки Ст3 (листы 20х20 под столбы)
	т
	0.2730048

	175.
	Муфты асбестоцементные напорные САМ 6 - 300
	шт.
	1.008

	176.
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100
	м
	33.66

	177.
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 200
	м
	359.352

	178.
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 300
	м
	4.032

	179.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	9.1675

	180.
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.467

	181.
	Бумага шлифовальная
	лист
	0.2

	182.
	Нитки швейные
	кг
	0.002

	183.
	Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ
	кг
	34.241

	184.
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.004452

	185.
	Лента К226
	100 м
	0.07056

	186.
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.6416

	187.
	Люки чугунные легкий
	шт.
	19

	188.
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0051

	189.
	Щиты опалубки ЩД 1.20.5 размером 1200х500х172 мм
	м2
	0.1875

	190.
	Опалубка разборно-переставнвя мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5
	м2
	1.1875

	191.
	Битум горячий
	т
	1.89189

	192.
	Битум разжиженный РБ-1
	т
	0.18018

	193.
	Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп
	т
	0.0255

	194.
	Сетка <Рабица> из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм
	м2
	1 355

	195.
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	4.24

	196.
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.028

	197.
	Сетка фасадная защитно-декоративная
	м2
	1 864

	198.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	3.56367

	199.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.7626

	200.
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	2.6265

	201.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	1.48742

	202.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.7253536

	203.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.1894478

	204.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.0984

	205.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.04176

	206.
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.008704

	207.
	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха
	м3
	0.0102

	208.
	Дрова разделанные длиной 1 м сосна, ольха
	м3
	0.0625

	209.
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3 мм
	м
	901.0008

	210.
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм

 (столбы, длиной 9.8 м-23 шт )
	м
	226

	211.
	Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 200 мм
	м
	598.752

	212.
	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм
	1000 м
	0.98273

	213.
	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм
	т
	0.4376

	214.
	Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г
	10 м2
	230.8

	215.
	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д
	шт.
	4

	216.
	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20
	100 шт.
	0.06

	217.
	Траверсы стальные 2-штырные
	шт.
	3

	218.
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.4057

	219.
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	комплект
	2

	220.
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	комплект
	1

	221.
	Скрепа размером 20 мм А200 (СИП)
	шт.
	6

	222.
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0023002

	223.
	Лак БТ-577
	т
	0.0004

	224.
	Паста антисептическая
	т
	0.0024682

	225.
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.001786

	226.
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.38

	227.
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.0164

	228
	Опоры стальные
	т
	1.04648

	229.
	Подкладки металлические
	кг
	6

	230.
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.002

	231.
	Хомуты стальные
	кг
	3.6

	232.
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	1.596

	233.
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	т
	0.8594

	234.
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм
	т
	0.03404

	235.
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм
	т
	0.099

	236.
	Надбавки на сварку панели ворот из листов, полос, уголков
	т
	0.355

	237.
	Надбавки на сварку панели калитки из листов, полос, уголков
	т
	0.111

	238.
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0.01827

	239.
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	0.20097

	240.
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.8512

	241.
	Счетчик воды универсальный, марка СВМ-50
	шт.
	1

	242.
	Рукава поливочные диаметром 40 мм
	м
	40

	243.
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм
	шт.
	4

	244.
	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм
	шт.
	1

	245.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	246.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт.
	1

	247.
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	1

	248.
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	72.5798

	249.
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
	м3
	1.3433

	250.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	48.75

	251.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)
	м3
	2.49375

	252.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2.03

	253.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	25.8911

	254.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	4.431

	255.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)
	м3
	0.128376

	256.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0.00062

	257.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.2022

	258.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	3.2863998

	259.
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.04522

	260.
	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3
	м3
	7.5

	261.
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм
	м2
	327

	262.
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м
	м
	0.40002

	263.
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м
	м
	4.180005

	264.
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	3.56001

	265.
	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения
	м3
	0.132

	266.
	Стойка железобетонная вибрированная для опор
	шт.
	3

	267.
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм
	м
	44.865

	268.
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	5.6598493

	269.
	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей
	м3
	3.999956

	270.
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев
	м3
	0.6000072

	271.
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	414

	272.
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	1 131

	273.
	Блоки стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м3
	м3
	18.6

	274.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.94

	275.
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.001463

	276.
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	т
	0.00013039

	277.
	Глина
	м3
	0.069

	278.
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	16.35

	279.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	583.845

	280.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	1 284.096

	281.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	2 681.532

	282.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	25.995

	283.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	705.72035

	284.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
	м3
	24.615

	285.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	634.4602

	286.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	18.09

	287.
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	10.322

	288.
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 600
	м3
	7.8

	289.
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.00036

	290.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
	т
	265.4956

	291.
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В
	т
	379.7844

	292.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II
	т
	582.1041

	293.
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	23.4192

	294.
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	1.197

	295.
	Вода
	м3
	1 396.854843

	296.
	Камень булыжный
	м3
	0.6688

	297.
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	92.8

	298.
	Дерн
	м2
	6.875

	299.
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	12.192

	300.
	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с пластмассовой изоляцией и оболочкой  марки АВБбШв-ож 5*16
	1000 м
	0.46

	301.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.3

	302.
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм
	т
	0.000028

	303.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	26.621

	304.
	Патрубок из трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм
	10 м
	0.6

	305.
	Патрубок из трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	0.6

	306.
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0.016

	307.
	Втулка полиэтиленовая  под фланец SDR 11, диаметр 63 мм
	шт.
	16

	308.
	Втулка полиэтиленовая под фланец SDR 11, диаметр 110 мм
	шт.
	8

	309.
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2

	310.
	Переход <полиэтилен-сталь 63х57>
	шт.
	2

	311.
	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм
	шт.
	1

	312.
	Тройник полиэтиленовый  равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм
	шт.
	3

	313.
	Тройник полиэтиленовый  неравнопроходной, SDR 11, 110х63
	шт.
	1

	314.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	16

	315.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	8

	316.
	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм
	10 шт.
	1.088

	317.
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм
	шт.
	4

	318.
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	4

	319.
	Самонесущие изолированные провода. Провода с алюминиевыми жилами, все за исключением нулевой несущей жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-2 сечением 3х35+1х50 мм2
	1000 м
	0.07

	320.
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.138754

	321.
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	1.0633

	322.
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	12.2

	323.
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок
	шт.
	2.04

	324.
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	2.744

	325.
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.060492

	326.
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0.1715

	327.
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	3

	328.
	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А
	шт.
	1

	329.
	Оконцеватели маркировочные
	100 шт.
	0.612

	330.
	Зажимы К-СФ-1
	шт.
	0.42

	331.
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт.
	0.147

	332.
	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150
	10 шт.
	1.6

	333.
	Втулки изолирующие
	шт.
	41.846

	334.
	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм
	шт.
	0.68

	335.
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6

	336.
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1
	т
	0.00015

	337.
	Вазелин технический
	кг
	0.012

	338.
	Светильник ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом
	шт.
	16

	339.
	Трос
	м
	550.0013

	340.
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1016

	341.
	Ограничитель перенапряжения LVA -440 А-AS
	шт.
	3

	342.
	Дождеприемные лотки, тип 0,1
	шт
	394

	343.
	Решетки для дождеприемных лотков из оцинкованной стали с замком
	шт
	394

	344.
	Труба профильная 100х100х4 (столб-2 шт)
	м
	11.95

	345.
	Труба профильная 60х40х3
	м
	25.5

	346.
	Труба профильная 50х25х2
	м
	16.6

	347.
	Труба профильная 40х25х3
	м
	2 165

	348.
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности
	т
	5 085.34

	349.
	Песок природный для строительных работ средний
	т
	508.5

	350.
	Трибуны для зрителей стационарные  с индивидуальными пластиковыми сиденьями
	место
	508

	351.
	Скамейка для запасных игроков  с навесом
	место
	20

	352.
	Кронштейн для установки светильников двухрожковый типа: К2К
	шт.
	0.5

	353.
	Опора стальная оцинкованная  круглого сечения ОКК-9,5-4
	шт.
	8

	354.
	Наконечник CPTAUR 35 (35 мм2)
	шт.
	3

	355.
	Наконечник CPTAUR 50 (50 мм2)
	шт.
	1

	356.
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм,  из нержавеющей стали  F207 (СИП)
	м
	6

	357.
	Подставка под пожарный гидрант
	шт
	1

	358.
	Устройство искусственного покрытия футбольного поля  из искусственной травы EuroGrass M60(или эквивалент)  Технические характеристики искусственной травы:

Тип изготовления

Искусственное травяное покрытие, изготовленное методом тафтинга, класс 5/8″, прямая строчка 

Состав волокна

100% Thlolon Xtreme, самовыпрямляющаяся монофиламентная нить, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, 12000/б Дтекс 

Параметры волокна

Ширина – 1,5 мм, толщина – 240 микрон, прочность на разрыв  - не менее 135 Н

Первичная основа

100% полипропилен Тиобак, многослойная, устойчивая к ультрафиолетовым лучам, черная, 266 гр./м2 

Вторичная основа

Латексный компаунд на стирол-бутадеиновой основе (SBR), с дренажными отверстиями

Высота ворса

± 60 мм

+/- 10%

Общая толщина конструкции

± 62 мм

+/- 10%

Количество стежков на 10 см (в ширину)

± 6,3

Количество стежков на 10 см (в длину)

± 16

+/- 1

Количество пучков на м2
± 9 792

+/- 5%

Вес ворса

± 1 596 г/м2
+/- 10%

Вес первичной основы

± 266 г/м2
+/- 10%

Вес закрепляющей основы

± 900 г/м2
+/- 10%

Общий вес

± 2 762 г/м2
+/- 10%

Ширина рулона

400 см

+/- 2 см

Длина рулона

В соответствии с монтажным планом

Сила сцепления пучка

± 46 Ньютон

Водонепроницаемость

± 60 литров/м2/мин (на не засыпанном покрытии)

Светостойкость

Синяя шкала ≥7

Цвет

Полевой зеленый


	м2
	7 560

	359.
	Устройство синтетического покрытия беговых дорожек, тип покрытия Regupol PD (или эквивалент)
	м2
	2 271

	360.
	Шкаф учета ШУ
	шт.
	1

	361.
	Счетчик электроэнергии Меркурий-230(или эквивалент)
	шт.
	1

	362.
	Профессиональные футбольные ворота
	пара
	1

	363.
	Нижняя планка для стационарных ворот
	пара
	1

	364.
	Угловой флажок (набор 4 шт.)
	компл.
	1


От Заказчика:                                                                                                                                     От Подрядчика:
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«__» __________2011 г.                                                                                                                    «__» ___________2011 г.

