МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №7
на выполнение дополнительных работ   по объекту: «Капитальный ремонт  здания школы под «Ельниковский детский сад №1» Ельниковского муниципального района  РМ
            с.Ельники                                                                                         «15» сентября 2011 г.

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемое в  дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главы администрации Гулькиной Татьяны Гавриловны, действующей на основании Устава, с одной стороны  и Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроектСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Безруковой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт в целях обеспечения муниципальных нужд о нижеследующем:

1. Предмет Муниципального контракта

    1.1.  Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению дополнительных работ  по объекту: «Капитальный ремонт  здания школы под «Ельниковский детский сад №1» Ельниковского муниципального района  РМ  (далее по тексту – «работа»).

1.2. Работа по настоящему Контракту осуществляется в соответствии с локальной сметой (приложение №1), ведомостью объема работ и ведомостью потребных ресурсов Муниципального заказчика.
2. Цена муниципального контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Муниципального контракта составляет 494000 (четыреста девяносто четыре тысячи) рублей.
             2.2. Источником финансирования работ по настоящему контракту является  бюджет Ельниковского муниципального района. 
 2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Муниципальный заказчик осуществляет финансирование и оплату работ  течение 60 (шестидесяти)  дней со дня подписания Сторонами подтверждающих документов  принятия выполненных  подрядчиком работ по формам КС-2, КС-3. 

2.4. В стоимость выполняемых работ включены стоимость материалов и оборудования, строительно-монтажных работ, транспортные расходы, страхование, налоги, пошлины и иные  сборы, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, взимаемые до момента передачи выполненных работ Муниципальному заказчику.

3. Сроки выполнения работ

         3.1.Начало работ - день подписания муниципального контракта, окончание работ – в течение 5 дней после подписания муниципального контракта.
        Невыполнение отдельных этапов работы по вине Подрядчика является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

     3.2. Приемка работ осуществляется согласно предоставлению следующих документов: сметы фактических расходов; акта приема - передачи выполненных работ. Заказчик вправе осуществлять контроль за исполнением контракта. В случае несоответствия выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ уведомляет об этом Подрядчика. Стороны обязаны  составить акт с перечнем претензий и необходимых мероприятий по их устранению. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.                                                       

3.3. Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ельниковский район с. Ельники.

3.4. Подрядчик должен незамедлительно в письменной форме сообщать Муниципальному заказчику о задержке выполнения работ, ее предположительной длительности и причинах.

3.5. Некачественная работа считается невыполненной. 

4. Гарантии

4.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для замены, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2. Срок и объем предоставления гарантии качества работ: 5 лет с момента сдачи объекта в эксплуатацию, на весь объект в целом. 

4.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить допущенные дефекты за свой счет.

4.4. Вред, причиненный физическим и юридическим лицам вследствие строительных недоделок, отступления от проектных решений, применений материалов и оборудования, несоответствующих ГОСТу, компенсируются Подрядчиком.

5. Обязанности Подрядчика

                Для выполнения настоящего контракта Подрядчик обязан:

               5.1. Иметь свидетельство  выданное   саморегулируемой   организацией,   о  допуске  к  работам,  по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

             - работы по строительству согласно ведомости работ и ведомости потребных ресурсов.
5.2. Оформить разрешение на выполнение земляных работ (при необходимости).

5.3. Обеспечить на площадке необходимые мероприятия по технике безопасности до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.4. С момента начала работ до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. 

5.5. Обеспечить работы на объекте необходимыми качественными материалами, изделиями, конструкциями, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.6. Осуществлять охрану объекта, материалов и конструкций от начала работ до приемки Муниципальным заказчиком результата работ.

5.7. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на площадке.

5.8. Согласовать с Муниципальным заказчиком перечень планируемых поставщиков материалов. Представить Муниципальному заказчику для согласования от производителей или поставщиков оборудования сертификаты, стоимость материалов, а также заключаемые с ними контракты (договоры). В случае неисполнения, Муниципальный заказчик имеет право предъявить претензию Подрядчику к качеству выполненных работ, приостановить финансирование до устранения замечаний и потребовать замены примененных Подрядчиком некачественных материалов.

5.9. Выполнить все работы надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего контракта и сдать объект Муниципальному заказчику в установленный контрактом срок и в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта. 

5.10. Работы выполнить собственными силами (субподряд не допускается)
5.11. Производить сверку по объемам и платежам с Муниципальным заказчиком.

5.12. Подрядчик за два дня до начала приемки работ письменно извещает Муниципального заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после подписания Муниципальным заказчиком акта скрытых предшествующих работ.

5.13. В случае обнаружения Муниципальным заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный с Муниципальным заказчиком срок переделать эти работы с надлежащим качеством. Если Подрядчик в срок не исправит некачественно выполненные работы, то Муниципальный заказчик вправе привлечь других лиц для их исправления. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

5.14. При выполнении скрытых работ без оформления соответствующих актов, Подрядчик, по требованию Муниципального заказчика, обязан вскрыть любую часть работ и восстановить их за свой счет.

6. Права и обязанности Муниципального заказчика

6.1. Для выполнения настоящего контракта Муниципальный заказчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять контроль над целевым использованием выделенных средств, надзор за ходом работ, подписывать акты на выполненные работы, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов.

6.1.2. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных недостатков и ненадлежащего качества результата работы, Муниципальный заказчик подписывает его в одностороннем порядке с последующим уменьшением сумм оплаты за выполненные работы при расчете с Подрядчиком.

6.1.3. Муниципальный заказчик вправе не принимать к оплате объемы работы, не предусмотренные настоящим контрактом.

6.2. Для выполнения настоящего контракта Муниципальный заказчик обязан:

6.2.1. Передать Подрядчику после подписания настоящего контракта  проектно-сметную документацию на объем работ выполняемый по контракту.

6.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего контракта

6.2.3. Проверять на объекте качество выполняемых работ, оформление исполнительной документации, качество применяемых Подрядчиком материалов и строительных конструкций.

6.2.4. Проверять наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков оборудования (материалов).

6.2.5. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта. 
7. Сдача и приемка работ

7.1. Для осуществления строительного контроля, за выполнением работ и контроля за ходом исполнения условий Контракта и приемки выполненных работ, Муниципальный заказчик нанимает на договорной основе Организацию имеющую все основания на осуществление строительного контроля (далее Инженерная организация). 

7.3.  Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

7.4. В случае, если Муниципальный заказчик, Инженерная организация в течение 3 (трех)  дней не оформил представленные документы, не дал мотивированного отказа в приемке работ, работы считаются принятыми Муниципальным заказчиком и подлежат оплате.

7.5. В случае обнаружения  Муниципальным заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатков составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двухстороннего акта подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения стоимости Контракта переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа подрядчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие подрядчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных  Муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.  Муниципальный заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет подрядчика.

7.6. Приемка Объекта, включая выполнение испытаний, пусконаладочных работ, в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. 3а 3 дня до полного завершения работ на Объекте подрядчик в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

7.8. Подрядчик передает  Муниципальному заказчику за 3 дня до начала приемки Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам. Исполнительная документация представляется в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ ст.55 п.3 и по составу и содержанию должна соответствовать требованиям нормативного документа РД-11-02-2006.
7.9.  Муниципальный заказчик, получивший сообщение подрядчика о полном завершении работ на Объекте, создает приемочную комиссию и приступает к приемке выполненных работ.

7.10. Сдача Объекта подрядчиком и приемка его  Муниципальным заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц.

7.11.  Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию, его эксплуатацию.

7.12. Приемке Объекта в эксплуатацию должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые подрядчиком при участии представителей Муниципального заказчика и иных заинтересованных лиц. 

Приемка Объекта в эксплуатацию может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Результаты испытаний оформляются соответствующим документом, подписанным Сторонами.  Муниципальный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.13. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата выдачи уполномоченным органом соответствующего разрешения 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, нормативных актов органов государственной власти Республики Мордовия и Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона должна известить другую сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств в течение трех дней.

8.2. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них в будущем.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий муниципальный контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт, направив Подрядчику письменное уведомление в случаях, если:

- выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Муниципального заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков выполнения работ.

9.3. Изменение условий настоящего муниципального контракта допускается только в случаях, установленных действующим законодательством.

9.4. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта при  остановке Муниципальным заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика.

9.5. При расторжении контракта не по вине Муниципального заказчика Муниципальный заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

10. Ответственность сторон.

10.1. За  ненадлежащее   исполнение  или   неисполнение  своих   обязательств   по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе потребовать с Подрядчика при нарушении Контрактных обязательств штраф:
- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Объекту  -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

     - при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 10000 рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства. При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства, заключения экспертов;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения)

10.3. Стороны освобождаются  от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой из сторон.

10.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Уплата неустойки за просрочку или иное не надлежащее исполнение обязательств по контракту не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

10.6. Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за некачественное исполнение работ, допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации, СНиП,  действующих на момент выполнения работ.

10.7. При выявлении дефектов или некачественно выполненных работ Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков (замечаний) в установленный Муниципальным заказчиком срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

10.8. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов в выполненных работах, Заказчик вправе устранять обнаруженные дефекты своими силами с полным возмещением Подрядчиком затрат на их устранение и уплатой последним неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

10.9. За задержку оплаты выполненных работ не по вине Муниципального заказчика штрафные санкции, пени и убытки Муниципальным заказчиком не оплачиваются.

11. Особые условия

10.1. Муниципальный контракт составлен по результатам запроса котировок. Протокол   от «_____»_________________ .

10.2. Недействительность какого-либо из условий настоящего контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего контракта в целом.

10.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия стороны по контракту.

10.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.

10.5. Настоящий контракт составлен и подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

10.7. Споры, возникающие в процессе исполнения муниципального контракта, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.

10.8. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Приложение №1: локальная смета на ___лист.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон

	     Заказчик: 

______________________________________

______________________________________


	Подрядчик: 

______________________________________

______________________________________




