МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №9
на выполнение работ по  капитальному ремонту здания школы под детский сад №1 в с. Ельники Ельниковского муниципального района

с. Ельники                                                                                                           «27» сентября 2011г.     
           Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Гулькиной Татьяны Гавриловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой», зарегистрированное «18» сентября 2001 г. №148 за ОГРН 1021300832068, именуемое в дальнейшем Подрядчик, имеющее свидетельство о допуске к определенному виду или видам  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер С-092-13-005-0083, выдано 05.07.2011 года Саморегулируемой организацией некоммерческим партнерством «Межрегиональный союз строителей», в лице директора Пелина Алексея Ивановича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, по результатам  открытого аукциона  в электронной форме,  протокол подведения итогов от «12» сентября 2011г., №0109300013411000011-2, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                                                 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по  капитальному ремонту здания школы под детский сад №1 в с. Ельники Ельниковского муниципального района (далее - Объект) в качестве  Подрядчика в соответствии с проектом, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта, указанного в  п.1.1 Контракта,  в соответствии с условиями Контракта и Проектно-сметной документации (далее Проект).

1.3.Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4.Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.5.Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с  Документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

 В течение десяти дней, после передачи Заказчиком рабочей документации, Подрядчик обязан представить локально-сметный расчет, разработанный ресурсным методом по программному комплексу «РИК» на стоимость, определенную по результатам открытого аукциона, включая в стоимость единичной расценки цены ресурсов на дату завершения выполнения работ. 

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1.Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации Гулькина Т.Г., действующая на основании Устава, которая от даты заключения  настоящего Контракта будет принимать  непосредственное  участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль (контроль за строительством) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2.Интересы Подрядчика по Контракту представляет директор Пелин Алексей Иванович, действующий на основании Устава.
2.3. Подрядчик  при исполнении настоящего контракта не имеет право привлекать  субподрядные организации. 

2.4.Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

2.5.Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со  строительством Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1.Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет 1900731 (один миллион девятьсот тысяч семьсот тридцать один) рубль, включая все затраты Подрядчика, в т. ч. НДС (не облагается) рублей. 

3.2. Контрактная цена на период действия  контракта устанавливается на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не подлежит изменению, кроме случаев оговоренных разделом 17.

3.3. Оплата настоящего муниципального контракта может быть приостановлена в случае неполного выделения Муниципальному заказчику денежных средств из бюджетов всех уровней, о чем Муниципальный заказчик уведомляет Подрядчика в течение 5 рабочих дней.

                                                             4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1.Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,  доведенными Заказчику распорядителем средств.

4.2.Оплату за выполненные и принятые объемы работ Заказчик производит на основании оформленной формы КС-2, КС-3.

4.3. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.

4.4. Заказчик  производит оплату за выполненные работы до 31 декабря 2011 года. 

                                    5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

Начало выполнения  работ  - в течение 2-х дней со дня подписания муниципального контракта;

Окончание работ  -   в течение 20 календарных дней со дня подписания муниципального контракта. 

5.2.Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

5.3.На дату подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные календарным графиком выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства Объекта.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1.На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений.

6.2.Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику проект производства работ (на бумажном носителе) в течение 3-х  дней с даты заключения контракта.

6.3.При рассмотрении и утверждении документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования её с проектной организацией. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в документацию в сроки установленные Заказчиком.

6.4.Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

7.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1.Передать Подрядчику по акту (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

7.2.Организовать строительный контроль (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.3.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.4.Заказчик, в целях осуществления авторского надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры (контракты) на услуги по авторскому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

 7.5.Представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 

-производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при строительстве объекта;

7.6.Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

7.7.Заказчик в случае выявления дефектов на объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.8. В случае несвоевременного устранения Подрядчиком  недостатков по контракту (свыше 15 рабочих дней) Заказчик вправе ( с привлечением третьих лиц) устранить их  и потребовать от Поручителя либо Банка, выдавшего банковскую гарантию,  возмещения понесенных расходов. В случае обеспечения исполнения контракта в виде передачи в залог денежных средств Заказчик возмещает понесенные расходы из суммы обеспечения.

  7.9.При осуществлении строительного контроля и авторского надзора (контроля за строительством) ни Заказчик, ни инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

  В течение пяти дней, после передачи Заказчиком рабочей документации, Подрядчик обязан представить локально-сметный расчет, разработанный ресурсным методом по программному комплексу «РИК» на стоимость, определенную по результатам открытого аукциона, включая в стоимость единичной расценки цены ресурсов на дату завершения выполнения работ. 

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

       8.1.Выполнить все работы по строительству  Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложениями к нему.

       8.2.Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом,  рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ, условиями настоящего Контракта и приложениями к нему.

        8.3.Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.7. настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, и иное имущество, используемое для исполнения Контракта.

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора  за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.


8.4.Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.


8.5.Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).


8.6.Обеспечить и содержать за свой счет охрану  Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.7.Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

8.8.Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.9.Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности  сооружения, подлежащего строительству,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.10.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

8.11.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, вершины углов поворота, оси а/дороги и искусственных сооружений). 

8.12.Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.13.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности  сооружения, подлежащего строительству, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

-
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.14.Не использовать, в ходе осуществления работ, материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности  работ.

8.15.Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих их собственность.

8.16.По запросу Заказчика представлять информацию об   Объекте, в том числе на электронных носителях.

8.17.Передать по окончании строительства Объекта Заказчику исполнительную документацию о выполненных  работах.  

8.18.  Выполнить работы в полном объеме в соответствии  с календарным графиком производства работ, пересчитанным с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам проведенного аукциона и сдать Объект готовым к эксплуатации в сроки, указанные  в  п .5.1. настоящего Контракта.  

8.19.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

 8.20.Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве

  8.21. В течение трех рабочих дней известить Поручителя, либо Банк, выдавший банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта. 

  8.22.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту,  Подрядчик в тот же день обязан   предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту  одним из способов на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме, в противном случае контракт расторгается.

 8.23. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков в соответствии со ст. 706 Гражданского кодекса РФ.              

8.24. В случае принятия арбитражным судом решения о возбуждении производства по делу о банкротстве Подрядчика и открытии конкурсного производства, либо его ликвидации Подрядчик в 3-х дневный срок обязан сообщить об этом Заказчику. 

 8.25. Иногородний Подрядчик обязуется встать на налоговый учет по месту выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 

           В течение 3-х  дней с даты заключения контракта иногородний Подрядчик обязан  представить Заказчику копию свидетельства  о постановке на учет в налоговом органе Республики Мордовия.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
9.1.Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени  в период  20-23 числа каждого месяца либо по уведомлению Подрядчика (приемка ответственных конструкций и скрытых работ и т.п.) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,   ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта приемки ответственных конструкций и скрытых работ. До 25 числа каждого месяца Подрядчик обязан представить справку по форме КС-3 на принятый объем работ. 

 9.2.Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

 9.3.В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.4. За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме 

уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

9.5.Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки Объекта строительства 2 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.6.До приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности к сдаче  Объекта.

9.7.Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком  по настоящему Контракту.

10.2
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

10.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости с привлечением  экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2.Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

11.3.Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает штраф Заказчику:

- за нарушение Подрядчиком срока начала работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств

    - за нарушение Подрядчиком  срока окончания отдельных этапов работ – 5% от стоимости данного этапа работ за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

     - в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику 5000 руб.;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 30000 рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства. При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства, заключения экспертов;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 10 дней просрочки исполнения обязательств. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств; 

- за неоповещение Поручителя, либо Банка, выдавшего банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта – 5000 рублей за каждый день просрочки;

- за несвоевременное предоставление нового обеспечения исполнения   контракта, в случае недействительности предыдущего, согласно п. 8.24. контракта – 15000 рублей;

- в случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства – штраф 20 000 рублей.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных  сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения  контракта;

                  - за неисполнение п. 12.2 настоящего Контракта – 10000 рублей.

  11.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.  

   11.5. В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком своих обязательств по Контракту денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, Подрядчику не возвращаются.

           Невозврат денежных средств Подрядчику не освобождает его от уплаты неустоек и выполнения своих обязательств по Контракту. 

11.6. Приемка и оплата Заказчиком выполненных работ производится при условии погашения Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени), за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств Подрядчика по Контракту, в случае ее начисления и выставления. 

 11.7. За задержку оплаты выполненных работ не по вине Муниципального заказчика штрафные санкции, пени и убытки Муниципальным заказчиком не оплачиваются.

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
 12.1.Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство  Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, механизмами, рабочими-строителями и всем необходимым для организации работ на  площадке и для обслуживания рабочих-строителей в соответствии с Проектом.

12.2.Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов. 

  12.3.Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных  работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

   12.4.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

12.5.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

 а)дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность   сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ;

б)дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12.6.В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
  13.1.Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством  Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.2.Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, попадающих в зону строительства Объекта.

13.3.На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

13.4.Подрядчик обязуется  до  подписания акта -  приемки  Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
14.1.Скрытые  работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.2.В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3.Приемку ответственных конструкций и скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом. 

14.4.К каждому акту приемки ответственных конструкций и скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5.Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

14.6.Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве Объекта.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
   15.1.До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

    15.2.После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
16.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

 16.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ либо инициировать процедуру расторжения Контракта. Дополнительное соглашение от  даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
  17.1. Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  17.2. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  контракта в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года  №94-ФЗ и других случаях, предусмотренных законодательством.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
   18.1.Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

   18.2.Расторжение Контракта возможно исключительно  по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

    18.3.Заказчик  инициирует расторжение контракта по причине ненадлежащего или несвоевременного исполнения  контракта  в следующих случаях:

           -задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем 10 календарных дней по причинам,  не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

-нарушения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с  нормативных документов;

- не поступления в течение 5 календарных дней на расчетный счет Заказчика суммы выставленной неустойки  от Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом стоимость выполненных работ, затраты, убытки, понесенные Подрядчиком, не оплачиваются

  18.4. Подрядчик вправе инициировать   расторжение Контракта в следующих случаях:

     -финансовой  несостоятельности  Заказчика 

  18.5.В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее или несвоевременное исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение исполнения  Контракта   в размере, предусмотренном Документацией об аукционе в электронной форме,  Подрядчику не возвращается.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
19.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

19.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 

19.3.Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

19.4.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

19.5. Подрядчик в течение 3-х  дней с даты заключения контракта представляет Заказчику подписанный экземпляр контракта на бумажном носителе одновременно с представлением бумажного варианта документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта.

 19.6.После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

19.7.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.8.Срок действия Контракта: от даты подписания Контракта. 

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

19.9.Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение составлены на русском языке.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже)
	№
	Наименование документа


	Кто оформляет

	1.
	Календарный график
	Заказчик

	2.
	Ведомости объемов работ и ведомости потребных ресурсов
	Заказчик


21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия. 

431370 Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Ленина, д.18. 

УФК по Республике Мордовия (Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия) лицевой счет 03093006090

р/с 40204810300000000179 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г.Саранск, БИК 048952001  ИНН 1307076097, КПП 130701001,ОКОНХ 97610, ОКПО 04048280 

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой» 

431370 Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Строителей, д.2А. 

Р/с 40702810420050000058 в Мордовском РФ ОАО «Россельхозбанк» БИК 048952750, 

к/с 30101810900000000750, ИНН 1307077527, ОКПО 57563467, КПП 130701001
Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

от Заказчика:                                                                             от Подрядчика:
        ______________________Т.Г. Гулькина                                  __________________А.И. Пелин
Приложение № 1

                                                                                                                                                      к Контракту №____ от ___________ ___ 2011г

Календарный график производства  работ по капитальному ремонту здания школы под детский сад №1 в с. Ельники Ельниковского муниципального района
	П№ п/п
	Наименование работ


	Стоимость

( руб.)


	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капитальный ремонт здания школы под детский сад №1 в с. Ельники Ельниковского муниципального района

	1900731
	В течение 2-х дней после подписания муниципального контракта
	В течение 20 календарных дней со дня подписания муниципального контракта


Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                     От Подрядчика:

 _______________                                                                                _________________  

 «___» ____________ 2011                          «___»_______________2011

Приложение 2 

к муниципальному контракту №__ от _____

Ведомости объемов работ и ведомости потребных ресурсов
	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	

	Основание: дефектный акт


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.0378

	2.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0189

	3.
	Блоки дверные "Классик" ( полотно, коробка)
	шт.
	1

	4.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ручка , петли )
	компл.
	1

	5.
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2
	м2
	1.89

	6.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.0204

	7.
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0204

	8.
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0204

	9.
	Очистка потолка
	100 м2
	0.216

	10.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0.216

	11.
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.216

	12.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.216

	13.
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	0.216

	14.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.216

	15.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.216

	16.
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0.216

	17.
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0.174

	18.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	0.4875

	19.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов
	100 м2 покрытия
	0.423

	20.
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.423

	21.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4035


	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	

	
	
	


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	6.95304

	2.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	9.938484

	3.
	З1-1024
	Рабочий строитель среднего разряда 2,4
	чел.-ч
	3.927798

	4.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	7.132125

	5.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	29.753352

	6.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	27.0109125

	7.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	9.6348426

	8.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.5084163

	9.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	6.8769264

	10.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	5.3519505

	11.
	З000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	9.715545

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	12.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.83125825

	

	
	Машины и механизмы

	

	13.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.22892625

	14.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0392175

	15.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.120645

	16.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.156

	17.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.483977

	18.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.685125

	19.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	0.9584925

	20.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	3.0753

	21.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.04228875

	22.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.2835

	23.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	0.637875

	24.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.2493675

	25.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.354375

	

	
	Материальные ресурсы

	

	26.
	С100-ш
	Шпатлевка ТРИ-С гипсовая финишная
	т
	0.0010404

	27.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.00003969

	28.
	С101-0456
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.000374748

	29.
	С101-0485-2
	Грунт Лакра акрил. интер
	т
	0.000153

	30.
	С101-0631
	Опилки древесные
	м3
	0.66096

	31.
	С101-0889
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных (ручка , петли )
	компл.
	1

	32.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.00189

	33.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00044604

	34.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	5.37516

	35.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	2.20104

	36.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0217665

	37.
	С101-1741
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	м2
	22.032

	38.
	С101-1741
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	м2
	1.7661

	39.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1.6821

	40.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.264309

	41.
	С101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	0.70875

	42.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.000078057

	43.
	С101-1824
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.00023052

	44.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.189

	45.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.0403245

	46.
	С101-2416
	Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт
	кг
	7.092

	47.
	С101-2416
	Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ
	кг
	12.69

	48.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.001512

	49.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 М " Эксперт"
	т
	0.000374748

	50.
	С203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	1.89

	51.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	0.5508

	52.
	С402-0006
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.30864

	53.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.117

	54.
	С402-0070
	Смесь сухая растворная для ручной работы
	т
	0.4453572

	55.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.01296

	56.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.0019845

	57.
	С402-9110-2
	Штукатурная смесь ЕК ТG-40
	т
	0.4453572

	58.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.195

	59.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0003024

	60.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.00004896

	61.
	С411-0001
	Вода
	м3
	1.876938

	62.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.10152

	63.
	С600-201-9316
	Блоки дверные металлические
	м2
	1.89

	64.
	С600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.004158

	65.
	С203-дв.
	Блоки дверные "Классик" ( полотно, коробка)
	шт.
	1


	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100 м2 покрытия
	0.04617

	2.
	Е09-03-039-01
	Разборка опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.072

	3.
	Е68-13-2
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	0.0009

	4.
	Е46-04-003-08
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	м3
	0.18

	5.
	Е51-2-3
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления
	100 м3
	0.01125

	6.
	Е08-01-002-02
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	м3 основания
	0.048

	7.
	Е06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.00576

	8.
	Е06-01-015-06
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0.04413

	9.
	Е09-03-012-01
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т ( ферма Ф1)
	т конструкций
	0.2364

	10.
	Е09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м ( колонна К1)
	т конструкций
	0.25401

	11.
	Е09-03-015-01
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ( балка Бм1)
	т конструкций
	0.1545

	12.
	Е09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.0272

	13.
	С101-1
	HST М16х215
	шт
	14

	14.
	Е09-03-014-01
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Кр1, Кр2,1)
	т конструкций
	0.37047

	15.
	Е13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-0142
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.52122

	16.
	Е13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.52122

	17.
	Е12-01-022-01
	Устройство металлической обрешетки из  профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН
	100 м2 обрешетки
	0.153

	18.
	С103-1815
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	13

	19.
	Е12-01-023-01
	Устройство кровли из профилированного настила по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	0.153

	20.
	Е12-01-009-02
	Устройство желобов и труб водосточных подвесных
	100 м желобов
	0.085

	21.
	С509-0813
	Желоб водосточный
	шт.
	3

	22.
	С301-3302
	Воронка водосточная диаметром 240 мм
	шт.
	1

	23.
	С201-1101
	Труба водосточная диам.120мм L=1.25мм
	шт
	2

	24.
	С201-1102
	Колено водосточное 45
	шт.
	3

	25.
	С509-0089
	Крюк крепления желоба
	шт.
	10

	26.
	С509-0812
	Заглушка желоба
	шт
	1

	27.
	Е15-01-061-01
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> (облицовка козырька панелями ALUCOBOND и проф листом)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.111525

	28.
	С201-1300
	Фасадная панель ALUCOBOND
	м2
	10.0717

	29.
	С101-3843
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7
	м2
	2.5441

	30.
	Е08-01-003-07
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.0576

	31.
	Е11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3 подстилающего слоя
	3

	32.
	Е11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.15

	33.
	Е11-01-025-02
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов
	100 м2 покрытия
	0.15

	34.
	Е15-01-010-01
	Облицовка ступеней и подступенников тротуарной плиткой
	100 м2 поверхности облицовки
	0.012

	35.
	Е27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрика)
	100 м бортового камня
	0.08

	36.
	Е15-02-033-01
	Обивка поверхностей изоляционным материалом
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	6.547

	37.
	Е15-01-064-01
	Облицовка стен фасадов зданий  на металлическом каркасе фасадными панелями типа " Латонит"  с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	6.547

	38.
	С101-1
	Вертикальный профиль основной <П>-образный. Толщина 1,2 мм. 20х22х80
	п.м
	1069

	39.
	С101-2
	Горизонтальный профиль основной <Г>-образный. Толщина 1,2 мм. 40х40
	п.м
	1202

	40.
	С101-3
	Вертикальный профиль промежуточный <Z>-образный Толщина 1,2 мм. 20х22х40
	п.м
	468

	41.
	С101-4
	Кронштейн - уголок оцинкованный Толщина 2,0мм, 50х50х50 с двумя ребрами жесткости и отверстием под анкерный крепитель
	шт.
	2619

	42.
	С101-7
	Планка горизонтального шва  и вертикального шва оцинков 0,5 мм окрашенная по катал.RAL
	п.м
	334

	43.
	С101-9
	Анкерный крепитель 10*100 для кронштейна
	шт.
	2620

	44.
	С101-10
	Шуруп по металлу 4,2*32 окрашенный по каталогу RAL для фиброцементных плит
	шт.
	7860

	45.
	С101-11
	Шуруп по металлу 5,5х19 для металлообрешетки
	шт.
	7860

	46.
	Е15-01-070-01
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2 проемов
	106.36

	47.
	Е15-01-070-02
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2 проемов
	8.4

	48.
	Е10-01-008-05
	Устройство карнизов с подшивкой свесов профилированным листом
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.762

	49.
	С600-9006-103
	Профилированный лист
	м2
	77.724

	50.
	С101-2404
	Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	134

	


	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	
	
	


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1018
	Рабочий строитель среднего разряда 1,8
	чел.-ч
	36.6632

	2.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	0.3961386

	3.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	9.824625

	4.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.1152

	5.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	0.051984

	6.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	10.98

	7.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	6.0864

	8.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	121.3278276

	9.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	5.89509

	10.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	25.8828966

	11.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	25.4092179

	12.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	8.2213446

	13.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	196.2347825

	14.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	11.35719

	15.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	1.22112

	16.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	1 769.7345429

	17.
	З1-1047
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	11.3443782

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	18.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10.35763165

	

	
	Машины и механизмы

	

	19.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1872836

	20.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.2807538

	21.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.48350905

	22.
	Х02-1244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	2.4823506

	23.
	Х02-1245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т
	маш.-ч
	0.205485

	24.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.5833296

	25.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.0104244

	26.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0.0867996

	27.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.332904

	28.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.23467

	29.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	маш.-ч
	0.00384

	30.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.3892266

	31.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2.0453756

	32.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	1.7587739

	33.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.092344

	34.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.03621

	35.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	2.8602

	36.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	0.1679616

	37.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	2.8005

	38.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.27432

	39.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	23.17288475

	40.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	42.2426675

	41.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.096822

	42.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.76279

	43.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.04416

	44.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	52.376

	45.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	6.4042885

	46.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.0049536

	47.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0.9225594

	48.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.6019762

	

	
	Материальные ресурсы

	

	49.
	С101-1
	HST М16х215
	шт
	14

	50.
	С101-1
	Вертикальный профиль основной <П>-образный. Толщина 1,2 мм. 20х22х80
	п.м
	1 069

	51.
	С101-2
	Горизонтальный профиль основной <Г>-образный. Толщина 1,2 мм. 40х40
	п.м
	1 202

	52.
	С101-3
	Вертикальный профиль промежуточный <Z>-образный Толщина 1,2 мм. 20х22х40
	п.м
	468

	53.
	С101-4
	Кронштейн - уголок оцинкованный Толщина 2,0мм, 50х50х50 с двумя ребрами жесткости и отверстием под анкерный крепитель
	шт.
	2 619

	54.
	С101-7
	Планка горизонтального шва  и вертикального шва оцинков 0,5 мм окрашенная по катал.RAL
	п.м
	334

	55.
	С101-9
	Анкерный крепитель 10*100 для кронштейна
	шт.
	2 620

	56.
	С101-10
	Шуруп по металлу 4,2*32 окрашенный по каталогу RAL для фиброцементных плит
	шт.
	7 860

	57.
	С101-11
	Шуруп по металлу 5,5х19 для металлообрешетки
	шт.
	7 860

	58.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.0009216

	59.
	С101-0173
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм
	т
	0.000323

	60.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.000104258

	61.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.0013824

	62.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1.6003815

	63.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.033774

	64.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.006

	65.
	С101-0788
	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг
	т
	0.014365

	66.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0004701894

	67.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.00024

	68.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.0020226052

	69.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.000729708

	70.
	С101-1494
	Техновент b =100 мм
	м2
	680.888

	71.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0016135008

	72.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.0003808

	73.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0468

	74.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	0.432

	75.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	21 560.76

	76.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00984457

	77.
	С101-1751
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	91.44

	78.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.06576

	79.
	С101-1762
	Шуруп - саморез
	кг
	4 072.128

	80.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0030064258

	81.
	С101-1810
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	т
	0.085111

	82.
	С101-1829
	Бумага ролевая
	т
	0.000084

	83.
	С101-1845
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	98.685

	84.
	С101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	шт.
	12.393

	85.
	С101-1850
	Резина губчатая
	кг
	49.7572

	86.
	С101-1998
	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)
	м
	2.448

	87.
	С101-2066
	Болты анкерные оцинкованные
	кг
	310.9825

	88.
	С101-2109
	Карборунд
	кг
	0.08928

	89.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.3744661

	90.
	С101-2403
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	п.м
	1.3383

	91.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	6.133875

	92.
	С101-2404
	Угол наружный из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	134

	93.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	279.65805

	94.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	44.61

	95.
	С101-2409
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	246.036

	96.
	С101-2410
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	241.836

	97.
	С101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	70.1976

	98.
	С101-2412
	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	3.864

	99.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.000625548

	100.
	С101-2502
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	п.м
	7.80675

	101.
	С101-2931
	Распорный дюбель , пластмассовый стержень для крепления тяжелых и легких термоизоляционных материалов, марка IZL, размер 10х160 мм
	шт.
	5 892.3

	102.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	4 694.425

	103.
	С101-3843
	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7
	м2
	21.2101

	104.
	С101-4134
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	17.748

	105.
	С101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	785.64

	106.
	С101-9141
	Плиты облицовочные типа "Латонит"
	м2
	687.435

	107.
	С101-9874
	Плитки бетонные
	м2
	16.2

	108.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0010738574

	109.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.0136

	110.
	С102-0048
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0.44196

	111.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.70104

	112.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.004032

	113.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.003

	114.
	С103-1815
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	13

	115.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0003231998

	116.
	С113-0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.00104244

	117.
	С113-0101
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А
	т
	0.000054

	118.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.00990318

	119.
	С113-0340
	Грунтовка ПФ-0142 красно-коричневая
	т
	0.00625464

	120.
	С201-0755
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	1.04258

	121.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001832394

	122.
	С201-0775
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций
	т
	0.04413

	123.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	1 354.01

	124.
	С201-1101
	Труба водосточная диам.120мм L=1.25мм
	шт
	2

	125.
	С201-1102
	Колено водосточное 45
	шт.
	3

	126.
	С201-1300
	Фасадная панель ALUCOBOND
	м2
	10.0717

	127.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0.374976

	128.
	С301-3302
	Воронка водосточная диаметром 240 мм
	шт.
	1

	129.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	3.06

	130.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.472

	131.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	0.58752

	132.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.0048

	133.
	С402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	0.597

	134.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.024

	135.
	С403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 ( поребрик)
	шт.
	8

	136.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00047232

	137.
	С408-0021
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.0624

	138.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.459

	139.
	С409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.000084

	140.
	С411-0001
	Вода
	м3
	2.18146224

	141.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.019496246

	142.
	С509-0089
	Крюк крепления желоба
	шт.
	10

	143.
	С509-0812
	Заглушка желоба
	шт
	1

	144.
	С509-0813
	Желоб водосточный
	шт.
	3

	145.
	С600-9006-103
	Профилированный лист
	м2
	77.724


От Заказчика:                                                                                                                                               От Подрядчика:

________________________Т.Г. Гулькина                                                                                                ______________А.И.Пелин
