АДМИНИСТРАЦИЯ              

  Ельниковского муниципального района 

Республики Мордовия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

431370, Республика Мордовия, с. Ельники, ул. Ленина  д.18; тел.2-19-41, факс. 2-14-10, 2-60-26

_____________________________________________________________________________________________________________________


№ 1437  от 12.12.2011г
Электронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»
Разъяснение:

09. 12. 2011 в 20-48 (время МСК) на электронную площадку ЗАО «Сбербанк –АСТ» в личный кабинет Уполномоченного органа поступил запрос о разъяснении положений аукционной документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения  контракта  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и экспертизе проекта по объекту: «Строительство Ельниковского районного центра народного творчества»
Текст запроса
      1.Почему в Задании на проектирование (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)в п.8 Сроки проектирования указан только 2011 год, тогда как по условиям проекта Муниципального контракта (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)в п.5.2. срок выполнения работ указан 90 календарных дней со дня подписания муниципального контракта, а также согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение №3 к проекту Муниципального контракта) срок окончания работ установлен 30.03.2012г. 

     2. п.11.4. проекта Муниципального контракта (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) "Исполнитель в течение 3-х дней с даты заключения контракта представляет Заказчику подписанный экземпляр контракта на бумажном носителе...", нарушает действующее законодательство в сфере гос.закупок, т.к. согласно письмам Федеральной антимонопольной службы РФ от 15.07.2011 г. №АЦ/27696, Минэкономразвития РФ № 4736-АП/Д22 "По результатам проведения электронного аукциона контракт должен заключаться в форме электронного документа. Иная форма заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона (в том числе письменная форма на бумажном носителе) статьей 41.12 Закона о размещении заказов не предусмотрена и, соответственно, не допускается".

     3. Заказчик в проекте Муниципального контракта (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) не указал ответственность Заказчика за просрочку исполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, хотя согласно п.9 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» "В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны". 

     4. Разъясните подробно п.8.4. проекта Муниципального контракта (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), т.к. в случае исключения объекта из плана 2012 года, каким образом Заказчик будет оплачивать уже выполненные Исполнителем работы и понесенные им затраты?
 В соответствии с п.4 ст.41.7.ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,   оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» разъясняем:

По пункту 1 запроса - необходимо руководствоваться  п. 5.3. документации об открытом аукционе в электронной форме «Сроки выполнения работ (сроки предоставления Заказчику отчетных материалов согласно Заданию с положительным заключением экспертизы):

начало:  в течение 2-х дней со дня подписания контракта;

окончание: в течение 90 календарных дней со дня подписания контракта». 
          По пункту  2 запроса руководствуйтесь Федеральным Законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,   оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) и п. 17.1. документации об открытом аукционе в электронной форме «Заключение  контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме  в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005».

    П.11.4. проекта Муниципального контракта (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) "Исполнитель в течение 3-х дней с даты заключения контракта представляет Заказчику подписанный экземпляр контракта на бумажном носителе..." не является обязательным к исполнению.
По пункту 3 запроса - в проекте Муниципального контракта ответственность Заказчика обозначена п. 3.7. «Заказчик  производит оплату за выполненные работы до 31 декабря 2012 года». В остальном  руководствуйтесь Федеральным Законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,   оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями). 
        По пункту 4 запроса - п.8.4. проекта Муниципального контракта «Контракт расторгается по соглашению Сторон, в случае исключения  объекта из плана 2012 года».  Выполненные Исполнителем работы и понесенные им затраты будут отражены  в Соглашении Сторон.
Глава администрации Ельниковского
муниципального района
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